Entregable: SLOs in Practice

Plantilla del entregable final del engagement «SLOs in Practice». Abre con una página para el patrocinador ejecutivo y continúa con el detalle técnico y los resultados.

Dato	Valor
Cliente	
Periodo	
Elaborado por	
Fecha	
Versión	

Resumen ejecutivo

Una página: problema resuelto en lenguaje de negocio, tres resultados principales con KPI antes y después, y el valor de negocio cuando sea posible.

Contexto y alcance

Motivo del engagement, objetivos acordados, alcance y fuera de alcance.

Resultados contra KPIs

KPI	Línea base	Meta	Actual	Δ	Fuente	Nivel de evidencia
Nº de SLOs en servicios críticos (3 a 5 por servicio)						
SLO attainment (actual contra meta)						
Burn rate del presupuesto de error						
Reducción del ruido de alertas						
Reducción de MTTA						

> Nivel de evidencia: A documento contable o contractual; B sistema de registro con línea base; C estimado validado; D proyección (no entra en el ROI reportado).

Trabajo realizado

☐ Descubrimiento: journeys críticos, SLAs contractuales e incidentes pasados
☐ Workshop de SLO con el equipo SRE
☐ Configuración de SLOs en Grafana (3 a 5 por servicio crítico)
☐ Dashboards de SLO y alertas de burn rate
☐ Evaluación de madurez y cadencia de revisión

☐ Revisión a los 30 días

Definiciones de SLO

Servicio, SLI, meta, ventana y fuente de datos.

Presupuesto de error y alertas

Política de burn rate y canales de notificación.

Dashboards

Capturas y enlaces.

Cadencia de revisión

Frecuencia, participantes y decisiones esperadas.

Madurez de SLO

Nivel actual y siguiente objetivo.

Hallazgos y recomendaciones

Hallazgos relevantes, incluidos los KPIs que no alcanzaron la meta y el motivo.

Próximos pasos

Acción	Responsable	Fecha

Aprobación

Nombre	Rol	Fecha